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ALÁÍRÓLAP 

Fegyvernek Felszabadulás u. 128/A sz. alatti Orvosi Rendelő fejlesztés  

Építési engedélyezési tervéhez 

 

MEGBÍZÓ: 

Építtető:  Fegyvernek Község Önkormányzata 

   5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.    ……………………… 

          aláírás   

TERVEZŐK: 

Építész tervező: Horváth Ferenc építész tervező 

   5000 Szolnok, Csokonai u. 96 II./2 

   E-16-0245 

         ………………………… 

          aláírás 

Épületgépész tervező:Demeter Imre Gépész tervező 

   5008 Szolnok, Vörösmező u. 88/b 

   G1-16/0045 

         …………………………

          aláírás 

Villamos tervező: Nagy Attila Villamos tervező 

   5008 Szolnok, Vörösmező u. 168 

   V-T 16-0678 

         ………………………… 

          aláírás 

Statikus tervező: Cseresznyés István Statikus tervező 

   5000 Szolnok Tófenék u. 7. I./1 

   T-T-16-0820 

         ………………………… 
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Tervek:  

   

Állapotrögzítő:    Helyszínrajz    H-1  M 1 : 500    

Földszint Alaprajza   A-1.1       M 1 : 100 

Emelet Alaprajza   A-1.2  M 1 : 100 

                           Metszetek                     A-2       M 1 : 100   

                           Homlokzatok            A-3.1       M 1 : 100 

   Homlokzatok    A-3.2  M 1 : 100 

 

Tervezett:       Helyszínrajz    H-2  M 1 : 500 

Földszint Alaprajza               E-1.1       M 1 : 100  

Emelet Alaprajza   E-1.2  M 1 : 100 

Metszetek                     E-2        M 1 : 100   

                           Homlokzatok            E-3.1       M 1 : 100 

   Homlokzatok    E-3.2  M 1 : 100 

   Homlokzatok    E-3.3  M 1 : 100 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A Hrsz.: 2545/2 sz. alatt kivitelezendő 

Fegyverneki Orvosi Rendelő Fejlesztése II. ütem  

(fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése) munkáinak 

Építési engedélyezési tervdokumentációjához 

 

I. Előzmények, tervezési program: 

 

Feladat: Megbízóm, Fegyvernek Község Önkormányzata a Fegyverneki Orvosi Rendelő 

Fejlesztésének II. ütemét kívánja az Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg 

szakellátás fejlesztése című pályázat (Kódszám: ÉAOP – 4.1.2/A – 12) alapján megvalósítani.  

Az orvosi rendelő épületegyüttesének keleti része korábban már felújításra került, a védőnői 

és fogorvosi rendelőket magában foglaló épület azonban leromlott állapota és 

korszerűtlensége miatt funkcióját csak korlátozottan képes ellátni. 

 

A fejlesztés fő elemei: 

 

- Komplex akadálymentesítés az épületben, akadálymentes rámpa, lift és mosdó építése, 

nyílászárók cseréje, szélesítése, akadálymentes parkoló kialakítása. 

- Teljes homlokzati felújítás, homlokzati hőszigetelés, padlás hőszigetelése, lapostető 

felújítása, héjazat cseréje, külső-belső nyílászáró csere. 

- Belső burkolatok cseréje, felújítása, új beépített bútorok, szaniterek elhelyezése. 

- Fedett gépkocsi- és babakocsi tároló építése, kertrendezés. 

 

Elvárt épület: Minden igényt kielégítő, kimagasló minőségű építési anyagok beépítésével 

történő kifogástalan épület létrehozása 

Megvalósítás léptéke: Az építtető a megvalósítást 2013.évi kezdéssel, egy ütemben kívánja 

megvalósítani. 

 

 

 

Szolnok, 2012. December hó        

Horváth Ferenc sk. 

Építész tervező 
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I. Adatok 

 

Építtető:                            Fegyvernek Község Önkormányzata 

5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 

Építés helye:                    5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A 

Hrsz.: 2545/2 

 

Tervezett létesítmény:  A Fegyverneki Orvosi Rendelő Fejlesztése II. ütem 

    (fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése) 

 

Tervező:                       Horváth Ferenc Építészmérnök 

                                                         Tervező  

                                                     E-16-0245 

                                     Szolnok, Csokonai u. 96. II./2., 5000 

 

Számított építményérték megadása: 

A 245/2006. (XII.5) Kormányrendelet szerint, Egészségügyi építmény, építményrész, orvosi 

rendelő (2 szint bruttó alapterület):  

351,70 m
2 * 

190.000 Ft/m
2  

= 66.823.000 Ft 

 

Az épület adatai: 

Földszintes, részben alápincézett, magastetős, tetőtér beépítés nélkül 

Telek terület (2545/2):                                                   1822 m
2 

Bruttó beépített terület Egészségház:                       175,85 m
2 

Bruttó beépített terület Gépkocsi és babakocsi tároló: 22,40 m
2
 

Bruttó beépített terület többi épületrész:   499,92 m
2
 

Beépítettség:                                     38,31 % 

Épület kör. Járda:                                              -0,07 m → +0,12 m 
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Földszinti padló:                                   + 0,56 m 

Emeleti padló:       + 3,86 m 

Építménymagasság:                                      + 7,35 m 

Gerincmagasság:                                                 + 11,06 m 

Ereszmagasság:      + 7,26 m 

Tetőidom:        külső vízelvezetésű 

lapostető, félnyeregtető 

Tetőhajlásszög:                    30
o 

 

A telek beépítésének módja nem változik, szabadon álló. 

 

II. Alkalmazott anyagok, szerkezetek lakóépület: 

 

Alapozás: A meglévő épület sávalapozással készült, vasbeton talpgerendával. A tervezett 

felújítás az alapozási munkákat nem érinti. 

A tervezett fedett gépkocsi- és babakocsi tároló, valamint a tervezett rámpa alapozása 

pontalap. A terveken feltételezett alapozási síkok szerepelnek. A liftakna süllyesztéke 

szigetelt monolit vasbeton szerkezettel épül, statikai terveknek megfelelően. 

 

Szigetelés:  A külső vízelvezetésű lapostetőn a meglévő rétegrend felújításaként 1 rtg. 

palazúzalékos modifikált bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés készül. 

 

Falazatok:  

Meglévő külső főfalak: Kerámia falazat (35 cm vtg.) 

Meglévő belső főfalak: Kerámia falazat (35 cm vtg.) 

Meglévő válaszfalak: Kerámia falazat (12 cm vtg.) 

Új válaszfalak: Ytong pórusbeton falazat (10 cm vtg.) 

A nyílásbefalazások égetett kerámia falazatból készülnek. 

A nyílászáró cserékkel összefüggésben egyes főfalakban és válaszfalakban nyílásbontás, a 

meglévő nyílások bővítése, új nyílásáthidalás szükséges, a bontást megelőzően a meglévő 

áthidalókat fel kell tárni, és szükség szerint a födémet alá kell dúcolni. 
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Födém: A meglévő födém feltételezhetően körüreges vasbeton födémpanel. A lebontott 

lépcső helyére kerülő födém 20 cm vastag monolit vasbeton födém. 

 

Új áthidalók: Előregyártott nyílásáthidalók kerülnek beépítésre. 

 

Lépcső: A meglévő lépcsőszerkezet elbontásra kerül. 

Egy új háromkarú, monolit vasbeton szerkezetű lépcső kerül kialakításra. 

 

Rámpa: Az új bejáratnál új akadálymentes rámpa és lépcső készül kétsoros akadálymentes 

korláttal, kerékvetővel, az akadálymentesítési műszaki leírásnak megfelelően. 

  

Nyílászárók: A meglévő nyílászárók hagyományos fa ajtók és ablakok, rossz hőszigetelési és 

légzárási tulajdonságokkal. 

Kívül új, korszerű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre hőszigetelő üvegezéssel, fokozott 

légzárással, a homlokzati terveknek megfelelően. 

A belső nyílászárók egyedi méretű faanyagú ajtók. Az akadálymentesen használható 

helyiségekben az ajtók küszöb nélküli kivitelűek és a helyiségek  

 

bejáratainál mindenhol biztosított a 90 cm szabad nyílásméret és a hozzáféréshez szükséges 

terület. 

Az emeleti röntgen ajtaja sugárzásvédő ólomajtó. 

 

Fedélszerkezet: A meglévő állószékes fedélszerkezet nem kerül felújításra, csak a héjazatot 

cserélik ki a már felújított épületrészhez illeszkedő cserepeslemez fedésre. 

A fedett gépkocsi- és babakocsi tároló félnyeregtetőt kap, 15°-os hajlásszöggel, 15/15-ös fa 

oszlopokkal és szelemenekkel, 7,5/15-ös szarufákkal, könyökfákkal. 

 

Tetőhéjalás: A meglévő két félnyeregtetőn a cserépfedés helyett cserepeslemez fedés készül. 

Az új fedett gépkocsi- és babakocsi tárolón cserepeslemez fedés készül. 

 

Bádogos szerkezetek: Horganyzott lemezből, és csatornával. 
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Padozat: A meglévő padozat feltételezhetően homokos kavicson vasalt aljzat és 

talajnedvesség elleni szigetelés, hőszigetelés, aljzatbeton és padlóburkolat. 

 

Padló burkolatok: A meglévő burkolatok rossz állapota miatt cserére szorulnak. 

A belső terekben minden helyiségben csúszásmentes kerámia lapburkolat készül, az új rámpa 

beton térkő burkolatú. 

 

Hőszigetelések: A külső falakra és a lábazatra 8 cm vastag Nikecell hőszigetelés kerül Dryvit 

rendszerű vakolattal, a padláson 10 cm vastag szálas hőszigetelés készül, a lapostetőn a 

meglévő rétegrendre még 10 cm vastag hőszigetelés kerül. 

 

Belső felületképzés: A legtöbb helyen világos színű diszperziós festés. 

A vizes helyiségekben csempe falburkolat készül 2,10 m magasságig. 

Az emeleti röntgen helyiségben fal és mennyezeti sugárzásvédő burkolat készül. 

 

Mosdók: Jelenleg az épületben nincs mozgáskorlátozottak számára alkalmas mosdó, valamint 

a meglévőek sem felelnek meg az elvárásoknak. 

Új, különválasztott férfi-női, valamint mozgáskorlátozott mosdók kerülnek kialakításra 

szintenként. A védőnői rendelőhöz személyzeti öltöző és wc tartozik, valamint az emeleti 

fogorvosi rendelőknek is van személyzeti mosdója. 

A takarításhoz használt eszközök tárolása a földszinten található Takarítószer tároló 

helyiségben történik, vízvételi lehetőség a szintenként kialakított női mosdóban lévő hideg-

melegvizes fali kutakból lehetséges. 

 

Szaniterek: Az épületben új szanitereket helyezünk el, hideg-melegvizes csaptelepekkel, 

beleértve a falikutakat és a rendelőkben lévő szanitereket. A védőnői rendelőben hideg-

melegvizes kézmosó és eszközmosogató, a fogorvosi rendelőkben hideg-melegvizes 

kétmedencés mosogató kerül beépítésre orvosi csapteleppel. 

 

Bútorok: A közforgalmú terekben beépített bútorok kerülnek beépítésre. 

 

Rendelők: A fogorvosi rendelőkben a fogorvosi székeket minden gépészeti berendezésükkel 

együtt 1 m-rel az ablak felé kell tolni, valamint a jelenleg a rendelőkben lévő kompresszorok 

az újonnan kialakított gépészeti helyiségbe kerülnek. 
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A védőnői rendelőben négyszemközti elbeszélgetésre nincs lehetőség, erre a célra a másik 

épületrész orvosi szobája van kijelölve. 

 

Homlokzatképzés: Fehér homlokzati nemesvakolat, barna lábazati vakolat, fehér műanyag 

nyílászárók, piros cserepeslemez fedés, horganyzott ereszcsatornák. Homlokzati terveknek 

megfelelően. 

 

Külső térburkolatok: Az épület körüli meglévő járdák beton burkolatúak. 

Az új járdák és rámpa 6 cm vastag beton térkő burkolattal készül. 

 

Parkolók: Parkolóhely bővítés nem szükséges, mivel az épületben lévő funkciók nem 

bővülnek és a funkcióhoz tartozó parkolószám az épület északi oldalán korábban kialakított 

parkolóban rendelkezésre áll. 

Egy darab akadálymentes parkoló kerül kialakításra egy meglévő parkolóhelyből kialakítva, 

megkülönböztető jelzés felfestésével.  

 

Közművek, gépészet: A belső terekben a közművek kompletten felújítandóak. 2 db 

kondenzációs fali gázkazán kerül elhelyezésre szintenként a fűtés és melegvízellátás 

biztosítására. A rekonstrukcióval egyidőben a komplett belső vízellátás, csatorna, központi 

fűtési rendszer is cserére, felújításra kerül. 

Az ablakkal nem rendelkező WC helyiségekbe szellőző beépítése szükséges. 

 

Kémények:  

Az épületben 1 db meglévő kéménykürtő található, ami elbontásra kerül, helyette 1 db 

gyűjtőkémény építendő a szintenkénti gázkazánokhoz. 

K-1 jelű új kémény: Az épületben elhelyezendő kondenzációs fali gázkazánok 

gyűjtőkéménye. Kitorkollási magasság: + 11,56 m. Felső megközelítés a padlástérből 

tetőkibúvón át. 

 

Szolnok, 2012. December hó 

 

Horváth Ferenc sk. 

Építész tervező 
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Épületgépész tervfejezet 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE ÉS, FELÚJÍTÁSA  

FEGYVERNEK 

ÉPÜLETGÉPÉSZET 

 

 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK 

A fenti épület két szintes, magas tetős, 864.5m
3
 fűtött légtérrel. A falak és a 

födémek utólagos hőszigetelése, valamint a nyílászárok cseréje biztosítja a 

határoló szerkezetek előírás szerinti hő átbocsátó képességét.  

2.FŰTÉS, SZELLŐZÉS 

2.1 Központifűtés 

A központi fűtésre, szintenként, egy-egy Buderus 24 kW-os kondenzációs fali 

kazán, kerül beépítésre. 

A hő veszteség számítása –15°C külső hőmérséklet figyelembe vételével lett 

számítva. Az épület összes hő vesztesége 20 kW. A tervezett központi fűtés 

szivattyús kétcsöves, zárt rendszerű. A radiátorok 75/55°C hő lépcsőre lettek 

méretezve. A gáz kazán rendelkezik beépített keringtető szivattyúval és váltó 

szeleppel a használati meleg víz elő állításához előnykapcsolással.  

A használati meleg vizet 160 literes indirekt fűtésű bojler állítja elő  

A zárt fűtési rendszer biztosítására a kazánban egy db rugós biz tosító szelep van 

beépítve. A biztosító szelep lefúvató nyomása 3 bar. A táguló víz térfogatának 

felvételére membrános zárt tágulási tartály szolgál, melynek térfogata 35 liter. A 

tágulási tartályok előnyomása 0.5 bar.  

A rendszer feltöltését lágy vízzel kell elvégezni folyamatos légtelenítés mellett. A 

csővezetékek magas pontjain automatikus légtelenítőket kell elhelyezni golyós 

csapokkal. A vezetékeket az osztó-gyűjtő felé (ürítési hely) 3 ‰-es lejtéssel kell 

szerelni. 

Szabályozás, az előremenő fűtővíz hőmérsékletének szabályozása az időjárás 

függvényében, valamint a radiátorok tömegáramának szabályozása termosztatikus 

radiátorszeleppel. 
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Tervezett radiátorok BUDERUS VK profil típusú szelepes lapradiátorok alsó két 

pont falfelőli bekötéssel, termosztatikus fejjel. A fűtési, csővezetékeket, ötrétegű, 

alumínium betétes PE-X/AL/PE-X (UNIPIPE) műanyagcsőből kell készíteni 

rézanyagú, prés idomokkal. A padlóban szerelt csővezetéket hőszigeteléssel kell 

ellátni. 

Égéstermék elvezetés . 

A kondenzációs kazánnak egy új SCHIEDEL AVANT, D=140-es kéményt kell a 

mozgáskorlátozott WC-be építeni. 

3. Szellőzés. 

3.1 Belsőterű helyiségek 2 db WC, 1db zuhanyzó szellőzése.  

A három helyiséget HELIOS HR90 KEZ típusú ventilátor szellőzteti. A zuhanyzót 

tető fölé, a WC helyiséget fali átvezetéssel. A zuhanyzóban a ventilátort HY 3 

típusú légnedvesség érzékelő kapcsolja a beállított relatív nedvesség alapján.  

A WC-ben a ventilátor működtetése a világításkapcsoló felkapcsolásával történik.  

4. Klímatizálás. 

A várókba irodába és az orvosi szobákba védőnői rendelőbe, összesen 9 db 2kW-

os splít klímát kell elhelyezni. A kültéri egységet a külső falra kell szerelni.  

5. Gázellátás. 

Az ingatlanhoz a gázellátás ki van építve. Az átalakítás során mindkét szintre 

egy-egy G4-es gázmérőt kell helyezni. 

6.Víz-csatorna. 

 A telekre a vízbekötés ki van építve az utcai vezetékről.  

1./ Vizes berendezések: 

 Falikút       2 db 

 Kézmosó       1 db 

 Mosdó       4 db 

 Mosogató egymedencés bútorba épített   1 db 

 Mosogató kétmedencés      2 db 

 WC        6 db  

 Zuhany       1 db 

 Mozgáskorlátozott mosdó     2 db 

 Mozgáskorlátozott WC      2 db 

 Orvosi mosdó csapteleppel     4db 
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Beépített berendezések, max. egyidejű vízfogyasztás:1,87 m3/h  

A bekötő vezeték mérete DN 25 

A bekötő vezetéket PE   32x3 méretű, 10 bar üzemi nyomású vezetékből kell 

kiépíteni. A vízvezetéki a vízmérő aknába kell szerelni, melyen keresztül az 

épület víztelenítése megoldható.  

A szükséges vízmérő 20-as névleges teljesítmény 2,5 m
3
/h, max. teljesítmény 

5m
3
/h. 

Telekhatáron belől az alapvezetéket –1,2 m mélyen, kell vezetni.  A vezetékeket 

homokágyba kell fektetni. A vezetékeket eltakarni csak nyomáspróba után szabad.  

Meleg víz ellátás 

A használati meleg víz előállítást a BUDERUS 24kW-os  kondenzációs kazán 

biztosítja indirekt fűtésű SU 160 literes melegvíztárolón keresztül 

előnykapcsolással.  

Szerelés. 

Az épületig a vezetékeket PE, az épületen belől réz, valamint ötrétegű alumínium 

PEX/Al/PE vezetékből kell szerelni prés idomokkal. Az épületben felállt PE 

vezeték végére DN 25-ös csapot kell szerelni. A csap után 1” nyomásmérővel 

egybeépített átöblíthető finomszűrőt beépíteni. A készülék folyamatos szűrt vizet 

biztosít. Az épületen belől a vezetéket az aljzatbetonba illetve falhoronyban kell 

szerelni a berendezési tárgyakig. A hidegvíz vezetéket kék, a meleg vízvezetéket 

piros gégecsőben kell szerelni. A vezetékeket 2 m-ként az aljzatbetonhoz kell 

rögzíteni. A csővezetékeket csak sikeres nyomáspróba után szabad bebetonozni.  

Csatornázás 

 A keletkező szennyvizet a berendezési tárgyaktól PVC lefolyóve zetékből készült 

csatornahálózat gyűjti össze és vezeti ki az épületből. A PVC lefolyóvezeték P1 

nyomásfokozatú, gumigyűrűs vagy ragasztott kötésekkel. Az alapvezetékek 1 % -

os a fali vezetékek 2%-os lejtéssel szerelendők. Az alapvezetékeket ki kell 

szellőztetni a tervnek megfelelően. 

A keletkezett szennyvíz két ponton lép ki az épületből.  

Az udvari csatornavezeték induló fektetési mélysége –0,80 m lejtése 1%. A 

vezetékeket 10cm-es homokágyba kell fektetni. Nyomás és tömörségi próba után a 

vezetéket el lehet takarni. A földvisszatöltést rétegesen tömörítéssel kell végezni. 

A tisztító és fordító aknák WAVIN TIGRA 630-as műanyag aknából készülnek. 

Nyomáspróba 

A hideg és a meleg vízvezetékeket, a szerelés befejezése előtt, a kötések rögzítése 

után, de még a vezetékek eltakarása előtt, nyomáspróbának kell alávetni  
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A próbanyomás 1,5 Pü + A  A= 0,1 Mpa 

A próbanyomás időtartama 30 perc , mely alatt a nyomás nem csökkenhet, 

szivárgás, csöpögés nem mutatkozhat.  

Lefolyóvezeték 

Alap és padló alá szerelt ágvezetékeket eltakarás előtt tömörségi próbának kell 

alávetni. A lapvezetéken a próbanyomás 0,015 Mpa, időtartama 10 perc.  

A vezeték tisztítása 

A szerelés után a teljes vízvezetéket mosatni, fertőtleníteni kell. A mosást 10 -

szeres vízmennyiséggel végezzük a hálózatról. A fertőtlenítést 5%-os 

klórmészoldattal végezzük, amit a feltöltött rendszerbe adagolunk. Az így 

feltöltött rendszert 24 óráig hagyjuk pihenni, majd háromszoros vízmennyiséggel 

kiöblítjük. A fertőtlenítés ideje alatt figyelmeztető táblát kell elhelyezni.  

Beszabályozás 

A tisztítást üzembe helyezés és beszabályozás követi. A beszabályozás célja, hogy 

a szerelvények teljesen nyitott állapotban a tervezett vízmennyiséget bocsássák ki.  

A rendszer víztelenítése vízmérőaknában lévő főcsapon keresztül történik.  

 

 

 

Szolnok, 2012-12-09 

 

  

        Demeter Imre tervező sk. 

         GT-16/0045 
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Épületvillamos tervfejezet 

 

 

VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

az 

5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A, hrsz.:2545/2 alatti 

Fegyverneki Orvosi Rendelő Fejlesztése II. ütem 

 

építési engedélyezési tervéhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Szolnok, 2012. december hó 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

az 

5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A, hrsz.:2545/2 alatti  

Fegyverneki Orvosi Rendelő Fejlesztése II. ütem  

építési engedélyezési tervéhez. 

 

 

A létesítmény lent megnevezett tervezője a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet   

foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy:  

 

 a címben szereplő létesítmény tervei megfelelnek az érvényben lévő 

szabványoknak, az Étv.   31.   §  (1)  -  (2)  és   (4)  bekezdésben      

meghatározott    követelményeknek,       az  országos     építési követelményeknek 

és eseti hatósági, környezetvédelmi, munkavédelmi és biztonságtechnikai 

előírásoknak. 

 a terv megfelel a 28/2011.(IX.06.) BM  rendeletben foglalt Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásainak 

 a terv megfelel az 1993. évi XCII. számú munkavédelmi törvény  előírásainak. 

 a hatályos jogszabályoktól, szabványoktól, egyéb szakági előírásoktól eltérésre 

nem volt  szükség 

 a tárgyi dokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosul tsággal 

rendelkezem. 

 

 

Szolnok, 2012. december hó  

            Nagy Attila sk. 

              villamos tervező 

              MMK: V-T 16-0678 
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VILLAMOS MŰSZAKI LEĺRÁS 

az 

5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A, hrsz.:2545/2 alatti 

Fegyverneki Orvosi Rendelő Fejlesztése II. ütem 

építési engedélyezési tervéhez. 

 

 

1. Általános leírás 

 Az Építtető Fegyvernek Község Önkormányzata  a meglévő, üzemelő 

rendelő átalakítását, bővítését tervezi. A tervezett elektromos hálózat a kor 

elvárásainak, műszaki színvonalának és a beruházó igényeinek megfelelően 

létesül, előtérbe helyezve a gazdaságos üzemeltetést, energiatakarékosságot, 

környezetvédelmet.  

 Az alábbi műszaki leírás a tervezett épület építési engedélyezéséhez  

készült. Tartalmazza a teljes villamos felszereltséget. A létesítés kiviteli tervek 

alapján történik, ezért nélkülözi a szakmai részletek tárgyalását.  

 

2. Villamos energiaellátás, fogyasztásmérés  

A tervezett átalakítás során az alábbi új villamos energiaigény várható:  

 

VILLAMOS ENERGIAMÉRLEG 

 - Általános világítási hálózat:     3.5 kW 

 - Csatlakozó aljzat áramkörök:     8.7 kW 

 - Épületgépészet:       4 kW 

 - Felvonó:        6.0 kW 

 - Orvostechnológiai fogyasztók:     15 kW 

 - Egyéb fogyasztók, tartalék:      5 kW  

A számolt egyidejű villamos teljesítmény:     26 kW 

Az  épületrész  tervezett villamos csatlakozási áramerőssége:  3 x 50 A 
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Névleges csatlakozási feszültség, frekvencia:    0,4 kV, 50Hz 

 

Az épületrész villamos ellátása az ingatlan (főépület) meglévő főelosztó 

berendezéséről biztosítható, új NYY-J 5x25mm2 fővezeték létesítésével. A 

tervben az érintett épületrész felújításához tartozó hálózatfejlesztést vettünk 

figyelembe, mely gyakorlatilag a lifttel kapcsolatos többletigényt jelenti. Az 

érintett épületrész meglévő főelosztó berendezésének felújítását, cse réjét 

tervezzük. 

 

3. Villamos energiaelosztás  

 A főelosztóban új fővezetéki leágazásokat létesítünk a lift erőátvitel, a lift 

világítási elosztó, kazán berendezések részére. A tervezett elosztók moduláris 

felépítésű, műanyag  szekrények, zárható ajtóval. Az áramköröket a folyamatos 

üzemet igénylő és a normál (nappali) működésű csoportra bontottuk. A normál 

üzemű fogyasztókat a külön főkapcsolóval lekapcsolhatjuk. Az elosztóban főként 

sorba építhető készülékekkel, kismegszakítókkal védett fogyasztókat és 

áramköröket tervezünk. 

   

4. Vezetékszerelés, szerelvények, berendezések  

 Az épületben kizárólag réz vezetőerű, műanyag szigetelésű vezetékeket, 

kábeleket alkalmazunk. Általában falba süllyesztett MÜ III. műanyag 

védőcsöveket alkalmazunk MCu-1kV vezetékekkel. 

 A gyengeáramú kábelhálózatot az erősáramú rendszerhez hasonlóan 

süllyesztett, műanyag védőcsövekben helyezzük el.  

 A kábelek tűzszakasz határon, vagy födémen történő átvezetéseit az 

adott falszakasz besorolásának megfelelő tűzgátló zárással, tömítéssel k ell 

kialakítani. 

 A világítási kapcsolókat az OTÉK ajánlásai alapján helyezzük el, általában 

1.0m, csatlakozó aljzatokat 0.3m magasságban szereljük. Az akadálymentesítéssel 

érintett területen is szükséges a kapcsolók áthelyezése a megadott magasságokra. 

A fix csatlakozású készülékek elé (pl. ventilátorok) leválasztó kapcsolót kell 

elhelyezni. 

 

5. Mesterséges világítás  

 A helyiségek általános mesterséges megvilágítását, a lámpatestek helyének, 

mennyiségének, típusának, illetve a fényforrások típusának meghat ározását az 

MSZ EN 12464 szabvány, a tartalékvilágítást az MSZ EN 1833:2000 szabvány 

előírásainak betartásával méretezzük, határozzuk meg. Általában energiatakarékos 
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fénycsöves, kompakt fénycsöves lámpatesteket tervezünk süllyesztve, falon kívül, 

mennyezetre, függesztve vagy falra szerelve.  

 

Főbb helyiségek minimális tervezett átlagos megvilágítási értékei:  

 rendelők:     500 lux 

 várók:     200 lux 

 szociális helyiségek:   100 lux 

 közlekedők:    100 lux 

 tárolók, raktárak:   200 lux 

 

 A közlekedőkben kompakt fénycsöves lámpatesteket, a rendelőkben, iroda 

jellegű helyiségekben a számítógépes (képernyős) munkahely munkabiztonsági 

előírásait kielégítő dupla parabolatükrös, rácsos mennyezeti fénycsöves 

lámpatesteket alkalmazunk (elektronikus előtétekkel szerelve).  

 A külső bejárati ajtókat az épület homlokzati képéhez illő, védett, kompakt 

fénycsöves lámpatesttel világíthatjuk meg.  

 

Tartalékvilágítás: 

 Az épületben tartalékvilágítás  kiépítése szükséges, melynek keretében a 

menekülési irányokat jelző kijáratmutató lámpatestek mellett, a menekülési 

útvonalak és a kiemelt fontosságú helyiségek, területek (szabvány szerint 

meghatározott) csökkentet szintű megvilágítását is biztosítani kell. A biztonsági 

világítást a lámpatestekbe épített egyedi, akkumulátoros inverter egységgel 

  

 Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kel kezelni:  

  Minden kijárati és vészkijárati ajtó: Az ajtókat az ajtó fölé, vagy 

amennyiben arra más lehetőség  

 nincs, akkor az ajtó jobb és baloldalán az ajtóra mutató biztonsági jellel kell 

megjelölni.  

  Minden irányváltoztatás.  

A szabadba vezető utolsó kijárat, a mentésben közreműködők számára 

kívülről is meg kell  jelölni.  
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6. Gépészeti berendezések  

 Az épület fűtése és melegvíz ellátása önálló gázkazánnal biztosított, melyek 

önálló szabályzó egységekkel szereltek. A kazánházi berendezések részére önálló 

alelosztót létesítünk. 

 A mellékhelyiségek, belsőterű mosdók, WC-k szellőzését egyedi, beépített 

kikapcsolás késleltetéssel szerelt ventilátorok  biztosítják, melyet a világítási 

kapcsoló vezérel. 

 

7. Gyengeáramú berendezések  

 Informatikai hálózat 

 Az épületben a rendelőkben telefon és számítógép csatlakozási 

lehetőségeket biztosítunk. A telefon meglévő csatlakozókábelét új 

rendezőszekrényben fogadjuk. Az informatikai végpontokból egy-egy UTP Cat.6 

kábellel csatlakozunk a tervezett  ”R1” jelű rendezőszekrényig (rack). Az 

informatikai rendszer kábeleit általában falba süllyesztett védőcsőben helyezzük 

el, az erősáramú nyomvonaltól elkülönítve, az előírt távolságtartások figyelembe 

vételével. A szolgáltatói telefonkábel csatlakozást a meglévő helyen fogadjuk.  

 

 Nagyfrekvenciás (antenna) elosztóhálózati rendszer  

 A várókban  TV vételi lehetőség részére védőcső előkészítés tervezünk, a 

padlástérre felállva, koax kábelezéssel.  

 

 Vagyonvédelmi rendszer 

 Az új helyiségek védelmére elsősorban passzív infra mozgásérzékelőket 

telepítünk. A rendszer központja védett helyen (rendelőben) lesz elhelyezve. A 

riasztás a terv szerint beépített akkumulátoros kültéri egységen történik, de 

alkalmazható telefonos átjelzés is kiépített vezetékes telefonon vagy GSM 

modulon keresztül. A tervezett központot össze kell kötni a meglévő 

vagyonvédelmi rendszerrel.  

 

 Kaputelefon rendszer 

 A bejárattól történő jelzésre kaputelefon rendszert létesítünk. A  bejárati 

kapunál helyezzük el a kültéri egységeket, a kijelölt rendelőkben szintenként a 

beltéri egységeket.  
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Akadálymentes wc segélyhívó szett:: 

 Az akadálymentes wc-kben húzó-nyomó kapcsoló segítségével lehet 

vészjelzést kezdeményezni, mely az ajtó fölött, a közlekedő irányába jelez. A 

hívás nyugtázása csak az akadálymentes wc-kből lehetséges. 

 

8. Érintésvédelem 

 Az alkalmazott érintésvédelmi mód TN nullázás az MSZ HD 60364 szerint 

kialakítva, 30mA-es áram-védőkapcsolókkal kiegészítve. Az épületben ki kell 

alakítani az egyenpotenciálra hozó hálózatot (EPH), melybe minden fémes 

épületszerkezetet, nagy kiterjedésű fémtárgyat, fém csővezetéket be kell kötni a 

vonatkozó szabványnak megfelelően. Földelés céljára rúdföldelőt létesítünk.  

 

9. Villámvédelem, túlfeszültség-védelem 

9.1. Villámvédelem (a 28/2011. BM rend. alapján):  

 Az épület bővítése során a meglévő villámvédelmi rendszer kialakítás nem 

érintett, mindenkor érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyv megléte szükséges. A 

tető- és homlokzatfelújítással kapcsolatban a meglévő  felfogó rendszer szükséges 

mértékű le- és visszaszerelése, valamint a levezetők falba süllyesztése tervezett. 

A lift vezetősínt össze kell kötni a felfogóval és a földelő rendszerrel.  

 

9.2. Túlfeszültség elleni védelem  

 Az épületben a hatályos jogszabályok szerint kell beépíteni villám- és 

túlfeszültség védelmi készüléket, illetve biztosítani kell a veszélyes 

megközelítések elkerülését. 

 Az épület főelosztóban tervezzük beépíteni az I. és a II. fokozatú  

kombinált villámáram levezetőt. Egyes  készülékek részére (pl. számítógépek, 

érzékeny elektronikával szerelt berendezések, gyengeáramú berendezések) 

indokolt a III.fokozatú, („D”) osztályú ún. finomvédelem beépítése is. Ez a 

védelem megoldható kombinált erős- és gyengeáramú védelmet biztosító  

dugaszolható aljzatokkal, egyedileg fixen beépített készülékekkel, vagy lengő 

csatlakozókkal.  A komplex védelemhez mindenképpen szükséges az erősáramú és 

gyengeáramú rendszerek együttes megléte.  
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10. Tűzvédelem, hő- és füstelvezetés  

Az épület tűzveszélyességi osztálya:  „D” Mérsékleten tűzveszélyes.  

Tűzszakaszok száma:     1 db. 

 

10.1. Tűzvédelmi leválasztás 

 Az épület központi tűzvédelmi leválasztását a meglévő főelosztóban 

elhelyezendő tűzvédelmi főkapcsolóval tudjuk megoldani. A főelosztóban és az új 

épületrész elosztójában a szakaszos leválasztásra is van lehetőség.  

10.2. Tűzbejelentés módja 

 A tűzbejelentés manuálisan, kiépített vezetékes telefonon, valamint 

mobiltelefonon keresztül történik. 

10.3. Hő- és füstelvezetés 

 Az épület füstmentesítése az építész tűzvédelmi tervfejezetben részletezett 

módon történik. A hő- és füstelvezetésre szolgáló nyílászárók elektromos 

működtetése nem tervezett. 

 

11. Munkavédelem 

 Ez a leírás a kivitelezési munka megkezdésére nem jogosít. A 

munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény előírásai szerint a munkavédelmi 

előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Feszültség alatt munkát végezni 

szigorúan tilos! Minden munkavégzés megkezdése előtt meg kell győződni a 

tevékenységi rész megfelelő feszültségmentességéről. A munka megkezdése előtt 

biztosítani kell, hogy a feszültségre való visszakapcsolás az adott munkaterületen 

még véletlenül se fordulhasson elő. 

 

Betartandók a vonatkozó szabványok és létesítési előírások, különös figyelemmel 

az alábbiakra:  

MSZ 2364  Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos 

berendezések 

   létesítése (érvényben lévő lapok) 

MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések (szabványsorozat)  

28/2011. BM  r. Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  
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MSZ 447  Villamos hálózatra kapcsolás 

 

MSZ 1585  Erősáramú Üzemi Szabályzat  

MSZ EN 12464-1 Mesterséges világítás 

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás.  

MSZ 14550  Vezetékek megengedett terhelése 

MSZ EN 60305 Villámvédelem  (szabványsorozat)  

MSZ EN 50164-1 Villámvédelmi összekötő elemek követelményei  

 

 

 

 

Szolnok, 2012. december hó  

 

                Nagy Attila sk. 

              villamos tervező 

         V-T 16-0678 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

A 

Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A  Hrsz.: 2545/2 sz. alatti  

Fegyverneki Orvosi Rendelő Fejlesztése II. ütem 

(fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése) munkáinak 

Építési engedélyezési tervdokumentációjához 

 

 

A létesítmény lent megnevezett tervezője a 312/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben 

foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a címben szereplő létesítmény műszaki 

terveit a vonatkozó általános érvényű jogszabályoknak, – különös tekintettel a 

környezetvédelmi, tűzbiztonsági, higiéniai, egészség, és környezetvédelmi, 

használati biztonsági, zaj, és rezgésvédelmi, energiatakarékossági, és hővédelmi, 

statikai, életvédelmi, és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó előírásokra, és 

követelményekre - megfelelően terveztem, azoktól eltérés nem vált szükségessé. 

A tervezett épület elhelyezése, szerkezeti kialakítása, funkcionális elre ndezése, 

rendeltetésszerű használata megfelel az OTÉK, valamint az ide vonatkozó ágazati 

szabványok (MSZ) előírásainak. 

 

A létesítmény rendeltetésszerű használata esetén zaj, és rezgésvédelmi, valamint 

levegőszennyezési szempontból nem eredményez a jogszabályokban és más 

hatósági előírásokban foglaltaknál nagyobb mértékű káros hatást a környezetre.  

A tervezett építmény a vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki 

megoldást, külön jogszabály által előírt műszaki specifikációt igénylő 

építőanyagokat nem tartalmaz. 

Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 

jogszabályoknak, általános érvényű, és eseti előírásoknak. Az adott tervezési 

feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások 

(teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam.  

A terv az égéstermék elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének 

módjában a Tüzeléstechnikai vállalattal, és az érintett közmű-üzemeltetőkkel, 

közmű bővítésének hiánya miatt egyeztetésre nem került Az építmény fűtött, új 

égéstermék elvezető nem készül. 
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Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§ (2) 

bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel.  

Az épület tervezéséhez jogosultsággal rendelkezem.  

Az építmény nem tartalmaz azbesztet.  

Az általam tervezett épület megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben szabályozott 

épületenergetikai követelményeknek. 
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